2. pielikums
Sporta nama inženiertīklu atjaunošana 
Kareivju iela 12, Talsos, Talsu novadā, 

ID Nr. TNPz 2020/31
Projektēšanas uzdevums

Būvniecības dokumentācijas izstrādei

“Sporta nama inženiertīklu atjaunošana Kareivju iela 12, Talsos, Talsu novadā”
	1. 
	Objekta nosaukums
	“Sporta nama inženiertīklu atjaunošana Kareivju iela 12, Talsos, Talsu novadā”

	2. 
	Zemesgabala kadastra Nr.
	88010090041001

	3. 
	Objekta adrese
	Kareivju iela 12, Talsi, Talsu novads

	4. 
	Būvniecības veids
	Būvniecība

	
	
	Jauna būvniecība
	Pārbūve
	Atjaunošana
	Nojaukšana

	
	
	
	
	X
	

	5. 
	Objekta būvniecības kārtas
	Būvniecību nav paredzēts dalīt kārtās

	6. 
	Inženierbūves grupa, funkcijas un parametri
	III grupas būve;

1265
Sporta ēkas, sporta telpu grupa 
Apbūves laukums – 2569 m2; 

Lietderīgā platība – 2668,1 m2; 

Būvtilpums – 27145 m3; 

Ēkai ir 3 virszemes stāvi un 1 pazemes stāvs;
Konstruktīvie elementi: pamati – dzelzsbetons/betons, ārsienas – gāzbetons, ķieģeļa mūris, pārsegumi – dzelzsbetona, jumts –  dzelzsbetona pārseguma paneļi, bitumena/šīfera segums

	7. 
	Pasūtītājs
	Talsu novada pašvaldība, 

Reģ. Nr.: 90009113532, 

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201

	8. 
	Pasūtītāja kontaktpersona
	Baiba Lorence
Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas 

Projektu vadītāja
Telefons 29448939
E pasts: baiba.lorence@talsi.lv

	9. 
	Būvniecības dokumentācijas veids


	Apliecinājuma karte telpu vienkāršotai atjaunošanai
	-

	10. 
	
	Minimālais būvprojekta sastāvs
	-

	11. 
	
	Būvprojekts
	-

	12. 
	
	Apliecinājuma karte 
	X

	13. 
	
	Paskaidrojuma raksts
	-

	14. 
	
	Sabiedrības informēšanas materiāls
	-

	15. 
	
	Būvniecības iecere publiskās apspriešanas materiāls
	-

	16. 
	Esošās situācijas/objekta apraksts
	Talsu sporta nams nodots ekspluatācija 1980.gadā. Kopš ēkas nodošanas ekspluatācijā veikts tikai kosmētiskais remonts, neveicot būtiskus ieguldījumus ēkā. 
Iekšējais inženiertīkls novecojis, nepieciešams veikt ūdens, kanalizācijas sistēmas un apkures sistēmas atjaunošanu. Ūdens  un kanalizācijas cauruļvadu sistēmai daļēji beidzies vidējais normatīvais kalpošana ilgums. Apkures sistēmai ugunsdrošie blīvējumi neatbilst LR normatīvo aktu prasībām, veikta neefektīva radiatoru nomaiņa, nav uzstādīti termoregulatori un sistēmas balansēšanas ventiļi.

	17. 
	Projektēšanas uzdevuma mērķis/sasniedzamais rezultāts
	Sporta nama inženiertīklu atjaunošana, nodrošinot tā atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

	18. 
	Projektā ietvert risinājumus


	18.1. Projektā paredzēt:

18.1.1. Inženiertīklu demontāžas projekta izstrāde.

18.1.2. Inženiertīklu (ūdens, kanalizācijas un apkures tīklu) atjaunošana, izvērtējot kritiskās vietas (cauruļvadu savienojumi, ventiļi, vārsti, šķērsojumu vietas).

18.1.3. Neefektīvo radiatoru nomaiņa.
18.1.4. Veco (ķeta caurules) stāvvadu atjaunošanu.
18.1.5. Visu melnā tērauda cauruļvadu inženiertīklu atjaunošanu.
18.1.6. Inženiertīklu izbūves vietās veikt iekštelpu lokālu apdari. 
18.1.7. Paredzēt apkures sistēmas nolietoto un bojāto elementu nomaiņu (apkures cauruļvadi, savienojumi, noslēgvārsti, cauruļvadu siltinājums vietās, kur tas ir nepieciešams, cauruļvadu šķērsojumu vietas, sildķermeņi (vietās, kur apkures ķermeņi ir nolietojušies vai neefektīvi, paredzēt jaunus tērauda tipa radiatorus atbilstoši apsildāmo telpu platībām un normatīviem), kopā ar to regulēšanas aprīkojumu – automātiskās termogalvas, atgaisošanas un balansēšanas vārsti. Paredzēt sistēmas pārbaudi zem spiediena un ieregulēšanu pēc darbu pabeigšanas.

18.2. Vispārīgie norādījumi:

18.2.1. Būvniecības dokumentāciju izstrādāt atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, līgumam par būvniecības dokumentācijas izstrādi un labai profesionālajai praksei.

18.2.2. Projekta risinājumos izvērtēt materiālu lietderību, lai tiktu izvēlēti iespējami ekonomiski un saimnieciski izdevīgākie materiāli vienlaicīgi nodrošinot atbilstību LR spēkā esošiem būvnormatīviem un noteikumiem.

18.2.3. Projektā norādīt atgūstamos materiālus un būvdarbu daļas (piemēram inženiertīklu posmus), kuri tiks saglabāti. Paredzēt atgūstamo materiālu transportēšanas izdevumus (ne tālāk par 5 km attālumā), saskaņā ar  apsaimniekotāja norādījumiem.

18.2.4. Pielietot kvalitatīvus materiālus, taču ievērot samērīguma principus. 

18.2.5. Projekta risinājumos ietvert ilgtspējīgus risinājumus

	19. 
	Norādījumi par inženiertīklu ierīkošanu

	19.1. Apkure AVK-A, SAT: 
19.1.1. Paredzēt apkures sistēmas nolietoto un bojāto elementu nomaiņu 

19.2. Ūdensapgāde un kanalizācija – UK

19.2.1. Iekšējo tīklu atjaunošana saskaņā  ar telpu funkciju.

	20. 
	Īpašie nosacījumi
	

	
	PRASĪBA IZSTRĀDĀT

	21. 
	Sagatavot izejmateriālus projektēšanai
	Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju saņemt visus tehniskos noteikumus un saskaņojumus, kas nepieciešami būvniecības dokumentācijas sagatavošanai.

	22. 
	Fotofiksācijas
	Izstrādā Izpildītājs

	23. 
	Dizainu
	n/a

	24. 
	Tehnoloģisko iekārtu izvietojums 
	n/a

	25. 
	Nestandarta iekārtu/ objektu darba zīmējumus (izgatavošanai)
	n/a 

	
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	26. 
	Būvniecības ieceres iesnieguma veids


	Aizpilda Izpildītājs. Paraksta Pasūtītājs pēdējā darba grupas sanāksmē.

	27. 
	
	Paskaidrojuma raksts
	Būvniecības iesniegumu
	Apliecinājuma karte

	28. 
	
	-
	-
	x

	29. 
	Būvniecības dokumentācijā iekļaujamie projektēšanas nosacījumi
	-

	30. 
	Īpašumu tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam / objektam
	Izsniedz Pasūtītājs

	31. 
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	Pasūta Izpildītājs, ja tiek projektēti ārējie tīkli

	32. 
	Situācijas plāns
	Izsniedz Pasūtītājs

	33. 
	Saistošie papildus izejmateriāli projektēšanai 
	Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta

Būves tehniskais apsekojums

	
	NEPIECIEŠAMIE TEHNISKIE NOTEIKUMI

	34. 
	Talsu novada pašvaldības; 

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201; dome@talsi.lv, 63232110
	-

	35. 
	SIA “TALSU ŪDENS”;

Raiņa iela 17, Talsi, Talsu nov., LV-3201; info@talsuudens.lv, 63220819
	Pieprasa Izpildītājs, ja tādi nepieciešami

	36. 
	AS “Sadales tīkls”; 

Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1006; info@sadalesstikls.lv; 67726000; AS “Sadales tīkls” Dienvidu Ekspluatācijas daļa; Stendes iela 10, Talsi, Talsu novads, LV-3201
	-

	37. 
	SIA “TET”; 
Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011; Lielā iela 4, Talsi, Talsu nov., LV-3201; 63221084, 26404963
	-

	38. 
	SIA “Talsu Bio - enerģija”; Zvaigžņu iela 1, Talsi, Talsu nov., LV-3201;

bio@bioen.lv; 63291113
	Pieprasa Izpildītājs, ja tādi nepieciešami

	39. 
	Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde;

Pils iela 19, Rīga, LV-1050;

pasts@mantojums.lv; 67229272, 28908600
	-

	40. 
	Citi tehnisko noteikumi
	Pieprasa Izpildītājs, ja tādi nepieciešami būvniecības dokumentu izstrādāšanai

	
	NOSACĪJUMI

	41. 
	Ģenerālais projektētājs un būvuzņēmējs
	Nosaka atbilstoši Publisko iepirkumu likumam

	42. 
	Projektēšanas uzsākšanas un pabeigšanas termiņi 

Būvniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi 
	Saskaņā ar noslēgto projektēšanas līgumu 

Saskaņā ar noslēgto būvniecības līgumu 

	43. 
	Saskaņošana ar Pasūtītāju


	43.1. projekta risinājumus projektēšanas sākumstadijā, bet ne vēlāk kā 3 nedēļu laikā no līguma par projektēšanu noslēgšanas dienas, gan projektēšanas gaitā, atbilstoši noslēgtajam līgumam, saskaņot Talsu novada pašvaldībā; 

43.2. ne retāk kā reizi mēnesī, Izpildītājs piedalās projektēšanas procesa plānošanā Pasūtītāja telpās risinājumu savlaicīgi saskaņošanas nodrošināšanai. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma tikšanās var tikt organizētas biežāk;

43.3. būvniecības dokumentāciju saskaņot visās institūcijās, kas izdevušas tehniskos noteikumus, Talsu novada pašvaldību un ar skarto zemju īpašniekiem;

43.4. Izpildītājs iesniedz galīgo būvniecības dokumentu eksemplāru un piedalās noslēdzošajā darba grupas sanāksmē kopā ar Pasūtītāju. Sanāksmē tiek izskatīta būvniecības dokumentācija. Ja būvniecības dokumentācija ir atbilstoša visām prasībām, Pasūtītājs paraksta būvniecības ieceres iesniegumu. Ja būvniecības dokumentācijā konstatēti trūkumi, tad tas tiek atgriezts atpakaļ Izpildītājam labošanai un tiek norunāta nākamā darba grupas sanāksme.

43.5. Pēc būvniecības dokumentācijas saskaņošanas ar Pasūtītāju un būvniecības iesnieguma parakstīšanas, Izpildītājs saskaņoto būvniecības dokumentāciju iesniedz izskatīšanai Talsu novada būvvaldē. 
43.6. Talsu novada būvvalde izskata būvniecības dokumentāciju saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem likumdošanas aktu prasībām;
43.7. Pēc būvniecības dokumentācijas saskaņojuma Talsu novada būvvaldē, Pasūtītājs  pieņem izstrādāto būvniecības dokumentāciju saskaņā ar projektēšanas līgumu.

	44. 
	Būvniecības dokumentācijas sastāvs un eksemplāru skaits
	44.1. Būvniecības dokumentācijai jāatbilst šādām prasībām:

44.1.1. “Būvniecības likums”.

44.1.2. MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.

44.1.3. NK noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”;

44.1.4. MK noteikumi Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””;

44.1.5. MK noteikumi Nr. 545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana””.
44.1.6. u.c. likumdošanas normatīvajiem aktiem un standartu prasībām.

44.2. Būvniecības dokumentācijas sastāvs saskaņā ar LBN 202-18 un noformējums:

44.2.1. Projektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām. 

44.2.2. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums (IS), Būvdarbu apjomu saraksts (BA) un Izmaksu aprēķins (T) (izvērstā tāme 16 ailes);

44.2.3. Būvdarbu apjomiem jābūt izdalītiem atsevišķi un detalizētiem.

44.2.4. Tāmē iekļaut arī pārējos izdevumus – projektu vadīšana, ekspertīze, izpildmērījumi, būvuzraudzības, autoruzraudzības  u.c. izmaksas atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām. 
44.2.5. Iesniegt DOP.

44.3. Prasības būvniecības dokumentācijas sagatavošanai un iesniegšanai:

44.3.1. Teksta materiāli elektroniskā formā, izmantojot MS Word (doc vai docx formātā);

44.3.2. Grafiskie materiāli elektroniskā formā izmantojot AutoCad (dwg formātā);

44.3.3. IS, BA un T elektroniskā formā, izmantojot MS Excel (xls formātā formātā ar aktīvām formulām);

44.3.4. Būvniecības dokumentācija iesniedzama BIS sistēmā un papīra izdrukās 6 (sešos) eksemplāros (4 Pasūtītāja eksemplāri ar orģināliem saskaņojumiem, 1 būvvaldes eksemplārs noformēts cietos vākos, 1 projektētāja arhīva eksemplārs) un 1 eksemplārs elektroniskā formā CD  vai uz cita datu nesēja (dokumenti MS Word, Excel (ar aktīvām formulām),  Adobe Reader. Rasējumi dwg un pdf formātā). Būvniecības dokumentācijas kopijas datu nesējā nododami reizē ar sējumiem;
44.3.5. Būvniecības dokumentācijas būvvaldes eksemplārs noformējams cietos vākos;

44.3.6. Būvniecības dokumentācijas kopijai elektroniskajā formātā jābūt identiskam ar papīra formātā sagatavoto.

	
	ĪPAŠIE NOSACĪJUMI PROJEKTĒTĀJAM

	45. 
	Projektam pievienot atgūstamo materiālu specifikāciju un koptāmē iekļaut transportēšanas izmaksas (ja nepieciešams papildināt ar fotofiksācijām), kurā izvērtēti un uzskaitīti atgūstamie materiāli (piemēram, inženiertīklu posmi, u.c. būvmateriāli), aprakstīt otrreizējās izmantošanas risinājumus (nododami glabāšanā/nodošanai vai izmantojami šajā objektā, projektā) un metodes, kas ir draudzīgas videi un vienlaicīgi ekonomē pašvaldības līdzekļus, kā arī minēta Pasūtītāja norādītā transportēšanas vieta un norādījumi.

	46. 
	Būvniecības dokumentācijas skaidrojošā aprakstā un materiālu specifikācijās iestrādāt paredzamo materiālu precīzus tehniskos un ķīmiskos parametrus, lai būvuzņēmējs, kā analogu varētu izvēlēties izstrādājumu ne tikai ar identiskiem tehniskiem, bet arī identiskiem ekoloģiskiem, vizuāliem un funkcionāliem parametriem.

	47. 
	Projekta izstrādē piesaistīt sertificētu arhitektu un sertificētus inženierus ar pieredzi līdzvērtīgu projektu izstrādē.
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